
【별표 5】(제12조제2항 관련)

2021~2022년 문화유산 원형기록 통합 DB구축 사업

제안서 평가 결과

o 평가위원: 실명은 비공개 (가)
o 평가점수

평가부문*
입찰참가 업체명

비고
A B C

전략 및
방법론
(20)

14.5 18 17.5

DB 구축
부문
(30)

22 26 28

학술연구
부문
(15)

12 12 13.5

프로젝트
관리
(10)

7 8.5 9.5

프로젝트
지원
(15)

11.5 12 14

하도급
계획 적정성

(5)
5 3.5 3.5

상생협력
(5)

5 5 5

합계 77 85 91



【별표 5】(제12조제2항 관련)

2021~2022년 문화유산 원형기록 통합 DB구축 사업

제안서 평가 결과

o 평가위원: 실명은 비공개 (나)
o 평가점수

평가부문*
입찰참가 업체명

비고
A B C

전략 및
방법론
(20)

17.5 18 18

DB 구축
부문
(30)

26 26 27

학술연구
부문
(15)

13.5 13.5 12

프로젝트
관리
(10)

8 8.5 9

프로젝트
지원
(15)

12.5 13 13.5

하도급
계획 적정성

(5)
5 4 4.5

상생협력
(5)

5 5 5

합계 87.5 88 89



【별표 5】(제12조제2항 관련)

2021~2022년 문화유산 원형기록 통합 DB구축 사업

제안서 평가 결과

o 평가위원: 실명은 비공개 (다)
o 평가점수

평가부문*
입찰참가 업체명

비고
A B C

전략 및
방법론
(20)

17 16 19

DB 구축
부문
(30)

26 26 27

학술연구
부문
(15)

12 15 12

프로젝트
관리
(10)

7 6 9

프로젝트
지원
(15)

11 11 12

하도급
계획 적정성

(5)
5 3 4

상생협력
(5)

5 5 5

합계 83 82 88



【별표 5】(제12조제2항 관련)

2021~2022년 문화유산 원형기록 통합 DB구축 사업

제안서 평가 결과

o 평가위원: 실명은 비공개 (라)
o 평가점수

평가부문*
입찰참가 업체명

비고
A B C

전략 및
방법론
(20)

16.5 16 18

DB 구축
부문
(30)

26 24 26

학술연구
부문
(15)

12 12 13.5

프로젝트
관리
(10)

8.5 8 9

프로젝트
지원
(15)

13 13 12.5

하도급
계획 적정성

(5)
5 4 4.5

상생협력
(5)

5 5 5

합계 86 82 88.5



【별표 5】(제12조제2항 관련)

2021~2022년 문화유산 원형기록 통합 DB구축 사업

제안서 평가 결과

o 평가위원: 실명은 비공개 (마)
o 평가점수

평가부문*
입찰참가 업체명

비고
A B C

전략 및
방법론
(20)

19 19 20

DB 구축
부문
(30)

27 26 30

학술연구
부문
(15)

13.5 13.5 13.5

프로젝트
관리
(10)

9 8.5 9.5

프로젝트
지원
(15)

13.5 12.5 14.5

하도급
계획 적정성

(5)
5 5 5

상생협력
(5)

5 5 5

합계 92 89.5 97.5



【별표 5】(제12조제2항 관련)

2021~2022년 문화유산 원형기록 통합 DB구축 사업

제안서 평가 결과

o 평가위원: 실명은 비공개 (바)
o 평가점수

평가부문*
입찰참가 업체명

비고
A B C

전략 및
방법론
(20)

18 17 18

DB 구축
부문
(30)

26 27 26

학술연구
부문
(15)

12 15 10.5

프로젝트
관리
(10)

9 10 8

프로젝트
지원
(15)

13 12 13.5

하도급
계획 적정성

(5)
5 3 3

상생협력
(5)

5 5 5

합계 88 89 84



【별표 5】(제12조제2항 관련)

2021~2022년 문화유산 원형기록 통합 DB구축 사업

제안서 평가 결과

o 평가위원: 실명은 비공개 (사)
o 평가점수

평가부문*
입찰참가 업체명

비고
A B C

전략 및
방법론
(20)

19 19 19

DB 구축
부문
(30)

28 27 29

학술연구
부문
(15)

13.5 13.5 13.5

프로젝트
관리
(10)

10 10 10

프로젝트
지원
(15)

13.5 13.5 13.5

하도급
계획 적정성

(5)
5 5 5

상생협력
(5)

5 5 5

합계 94 93 95



【별표 5】(제12조제2항 관련)

2021~2022년 문화유산 원형기록 통합 DB구축 사업

제안서 평가 결과

o 평가위원: 실명은 비공개 (아)
o 평가점수

평가부문*
입찰참가 업체명

비고
A B C

전략 및
방법론
(20)

17 16 17

DB 구축
부문
(30)

28 27 28

학술연구
부문
(15)

13.5 13.5 13.5

프로젝트
관리
(10)

9.5 8.5 9

프로젝트
지원
(15)

14 13 14.5

하도급
계획 적정성

(5)
5 4 4

상생협력
(5)

5 5 5

합계 92 87 91



【별표 5】(제12조제2항 관련)

2021~2022년 문화유산 원형기록 통합 DB구축 사업

제안서 평가 결과

o 평가위원: 실명은 비공개 (차)
o 평가점수

평가부문*
입찰참가 업체명

비고
A B C

전략 및
방법론
(20)

16 16 16

DB 구축
부문
(30)

24 26 26

학술연구
부문
(15)

15 12 15

프로젝트
관리
(10)

8 8 8

프로젝트
지원
(15)

15 15 15

하도급
계획 적정성

(5)
5 5 5

상생협력
(5)

5 5 5

합계 88 87 90


